ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

1. DESCRICAO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO (ART. 18, §12, INCISO I E II, DA LEI
14.133/2021)

O Ministério Publico do RS ocupa 184 imdveis, dentre prédios, salas e galpdes,
distribuidas nas comarcas do Rio Grande do Sul, sendo que todas essas unidades
necessitam de sistemas informatizados para realizar suas tarefas e que dependem,
direta ou indiretamente, do bom e ininterrupto funcionamento do seu Data Center
(DC), onde sdo armazenados e processados os dados mais importantes do 6rgdo. A
sala do DC esta localizada no 8° pavimento, torre sul, do prédio da Sede Institucional.

Para garantir o funcionamento ininterrupto do DC é necessarios um grupo gerador a
diesel para fornecer energia durante os periodos de falta da concessionaria de energia
elétrica. Como o gerador a diesel leva de 30 a 60 segundos para fornecer a energia
apos a falta da concessiondria, também é necessario um no-break (UPS, da sigla em
inglés de Uninterruptible Power Supply, ou fonte de energia ininterrupta) para
fornecer energia por este periodo. O UPS tem uma segunda fun¢do, que é filtrar e
estabilizar a energia entregue ao Data Center, garantindo que transientes e outros
sinais espurios da rede elétrica externa afetem os equipamento de Informatica.

Como medida de seguranca, em aplica¢cGes criticas como a do DC, é fundamental haver
redundancia dos equipamentos essenciais ao seu funcionamento. Desta forma, a sala
atualmente é atendida por 1 gerador a diesel e 2 UPS’s. Estes UPS’s trabalham de
forma redundante, ou seja, os dois alimentam os equipamentos do Data Center mas
apenas um é necessario para manter a operacao, a falha ou defeito de um dos no-
breaks ndo interrompe o funcionamento normal dos sistemas. Para melhorar a
disponibilidade deste conjunto, ja estd em execugdo obra com a inclusdo de mais um
gerador exclusivo para o Data Center. Assim teremos um sistema mais redundante
com 2 geradores e 2 UPS’s.

Os UPS’S atualmente instalados sdo da marca/modelo APC Symmetra PX 80kW e
apesar de estarem em pleno funcionamento, estdo em obsolescéncia, ndo havendo
mais fabricacdo nem disponibilidade de pecas de reposicdo para os referidos
equipamentos (um foi fabricado em 2007 e o outro em 2010). Estes equipamentos
também s3o modulares, com redundancia N+1 ou superior. N+1 significa que N
maddulos ficam ativos atendendo o Data Center e 1 fica disponivel caso algum mddulo
entre em falha, assumindo sua carga automaticamente. Esta caracteristica tras ainda
mais redundancia ao sistema, que pode inclusive sofrer manutencdo com o
equipamento operando (é possivel substituir médulos “a quente”, sem desligar o
equipamento).



Nesta perspectiva, ainda que ambas as UPS existentes estejam funcionando, é
altamente recomendavel a substituicdo delas para garantir a operagao continua do
ambiente de missdo critica que é o Data Center do MP RS.

2. DEMONSTRAGCAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO DA DEMANDA NO PLANO
ANUAL DE CONTRATAGOES (ART. 18, § 12, INCISO Il, DA LEI 14.133/2021)

A presente contratacdo esta alinhada com planejamento da Administracdo e prevista
no Sistema de Elaboragdo de Orcamento (SEO) sob o numero (0546/2024) cuja
consulta esta disponivel em: https://pncp.gov.br/app/pca/93802833000157/2024/2

3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES (ART. 18, § 12, INCISO IV, DA LEI 14.133/2021)

Normalmente a demanda de energia do Data Center do MP RS tem oscilado entre 30 e
40 kW. Para mantermos a alta disponibilidade, devemos considerar toda essa
demanda em apenas um UPS.

Tipicamente um UPS do tipo modular pode incrementar a poténcia a cada 10, 20 ou 30
kW. Para manter a configuracdo atual, N+1, com médulos de 30kW necessitariamos 2
para operar normalmente mais um de redundancia, entdo seria necessario adquirir um
UPS de 90kW, aumentando muito o custo final. No caso de médulos de 10 ou 20kW,
poderemos adquirir poténcia bastante inferior, de 50 a 60kW, incluida a redundancia.

Modulos [kW] | N para 40kW Moddulo +1 N Total Pot. Total [kW]
10 4 1 5 50
20 2 1 3 60
30 2 1 3 90

Desta forma limitaremos a poténcia dos médulos a 20kW, poténcia total da UPS em
60kW e solicitando um espaco reserva no gabinete para o caso de aumento futuro.
Esta configuracdo fica muito proxima a atual, onde o gabinete das UPS’s suporta 80kW,
temos 60kW em moddulos instalados, sendo de 10kW cada maddulo.

4. ANALISE DAS SOLUGOES POSSIVEIS/LEVANTAMENTO DE MERCADO (ART. 18, § 12,
INCISO V, DA LEI 14.133/2021)

A solucdo possivel é a compra e instalacdo de novos equipamentos em substituicao
dos existentes com vida atil vencida.

Em pesquisa na pagina da internet https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
encontramos diversas compras de itens similares nos ultimos anos, comprovando que
continuam disponiveis no mercado. Tais como:



Pregdo Eletronico 01/2023 AGU-DF

Pregdo Eletronico 651/2022 TRT-212 Regido
PREGAO ELETRONICO BACEN/ADREC n2 49/2022
PREGAO ELETRONICO N2 048/2023 - CBTU-STU/REC
PREGAO ELETRONICO DEMAP n2 124/2023, BCB-DF
PREGAO ELETRONICO n2 23/2023, TCE-AM

PREGAO ELETRONICO SUPGA/SERPRO 283/2023, SERPRO-DF

5. DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA (ART. 18, § 12, VII, DA LEl 14.133/2021).
Para manter a operacdo ininterrupta do Data Center a soluc¢do escolhida e a compra de

equipamentos similares, ou seja, 2 UPS modular de 60kVA fornecidos, instalados e
mantidos por uma mesma empresa.

6. ESTIMATIVA DO VALOR (ART. 18, § 12, VI, DA LEI 14.133/2021)

Estimamos a compra com garantia de um ano em RS 800.000,00 e a manutengdo para
quatro anos em RS 400.000,00.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (ART. 18, §
19, VIIl, DA LEI 14.133/2021)

O parcelamento do fornecimento, sua instalacdo e sua manutencdao pde em risco o
conjunto que garante o funcionamento do Data Center, pois teremos fornecedores

distintos que tentardao imputar as possiveis falhas aos outros fornecedores.

Sem o parcelamento da contratacdo, a responsabilidade técnica ndo sera dividida e
serd facilmente cobrada.

8. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS (ART. 18, § 12, IX, DA LEI 14.133/2021)

O resultado pretendido com a contratacdo em tela é manter o perfeito funcionamento
com alta disponibilidade dos sistemas informatizados de todas as unidades do MPRS.



9. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO (ART. 18, § 12, X, DA
LEI 14.133/2021)

Este item nao se aplica.

10. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 18, § 12, XI, DA LEI
14.133/2021)

Este item nao se aplica.

11. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (ART. 18, § 12, XII, DA LEI
14.133/2021)

Este item ndo se aplica.

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (ART. 18, § 12, XIlI, DA LEI 14.133/2021)

A contratacdo é vidvel pois necessitamos do equipamento e sua manutencdo, existem
fornecedores aptos e a compra estd prevista no orcamento de 2024.
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